
 

San Felipe, 20 de enero de 2022 

 

 

Señores: 

CONSTRUCCIONES CAMARGOF, C.A. 

Presente. - 

 

NOTIFICACIÓN 

Tengo a bien dirigirme a usted, en representación de la Secretaría de 

Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de 

su conocimiento la Resolución Nº 001-2022, de fecha veinte (20) de enero de 2022, 

por medio del cual se decidió otorgar la Adjudicación correspondiente al 

Procedimiento de Selección de Contratistas denominado: “REHABILITACIÓN DE 35 

HABITACIONES DEL SAIEY (CENTRO DE PRENSA), MUNICIPIO 

INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY.”, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 

República Bolivariana de Venezuela 

Gobierno Bolivariano del Estado Yaracuy 

 

 

 

Ing. Beatriz Margarita Uzcátegui Rivas 

Secretaria de Infraestructura del Estado Yaracuy 

 

 

Resolución N° 001-2022                                                 20 de enero del 2022 

En mi condición de Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Estado 

Yaracuy, condición esta que se desprende de Decreto Nº 3.331 de fecha primero 

(01) de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 

4.167 de fecha primero (01) de octubre del 2015; por medio del presente 

instrumento y de conformidad a la Delegatoria de Firma, delegada por el 

Gobernador del Estado Yaracuy, según  Decreto Nº E-986 de fecha primero (01) 

de octubre del 2015, publicado en Gaceta Oficial del Estado Yaracuy, 

Extraordinaria Nº 514 de fecha  primero (01) de octubre del 2015. 

 

CONSIDERANDO 

Que en fecha catorce (14) de enero de 2022, se instruyó a la Unidad Contratante 

de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del estado Yaracuy a iniciar 

el correspondiente Procedimiento de Contratación Directa, por orden del 

Ciudadano Gobernador del Estado Yaracuy a través de Resolución N° 397, de 

fecha catorce (14) de enero de 2022, para la ejecución de la obra denominada: 

“REHABILITACIÓN DE 35 HABITACIONES DEL SAIEY (CENTRO DE PRENSA), 

MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY.”. Todo ello de conformidad 

con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de 

Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

 

 



 

CONSIDERANDO 

Que la Unidad Contratante procedió a dar inicio al procedimiento de selección de 

contratista bajo la modalidad de Contratación Directa según el artículo 101 

numeral 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la ley de Contrataciones 

Públicas, signándolo bajo el número Nº CASI-CD-OP-001-2022. 

CONSIDERANDO 

Que una vez sustanciado el procedimiento de Contratación Directa, la Unidad 

Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado 

Yaracuy presentó por ante este Despacho el respectivo Informe de Recomendación 

donde se recomienda la Adjudicación como Única Opción a la empresa 

CONSTRUCCIONES CAMARGOF, C.A., Registrada por el ante el Registro 

Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 26 de 

agosto de 2015, bajo el Nº10, Tomo 36-A, Rif: J-40649560-3. 

 

CONSIDERANDO 

Que en fecha diecinueve (19) de enero de 2022, la Comisión Única de 

Contrataciones de Obras de la Gobernación Estado Yaracuy, sometió a 

consideración y emitió opinión acerca del Acto Motivado que se somete a la 

máxima autoridad del ente contratante, para el procedimiento de Contratación 

Directa Nº CASI-CD-OP-001-2022, todo esto de conformidad con el articulo 16 

numeral 11 de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

CONSIDERANDO 

Que el día diecinueve (19) de enero de 2022, se solicitó al Gobernador del Estado 

Yaracuy, a través de un Punto de Cuenta aprobación para Adjudicar y Contratar a 

la empresa CONSTRUCCIONES CAMARGOF, C.A., para la ejecución de la obra 

mencionada anteriormente. 

 

CONSIDERANDO 

Que debido a la situación económica del país, los precios fluctúan de manera 

acelerada diariamente, aunado a la guerra económica que existe actualmente, que 

ha influido de manera constante en los diversos sectores de producción del país, 

dando cabida a la adopción de alternativas que suelen ser más cuantiosas, que 

las comúnmente conocidas y estas han emitido resultados garantizados, por otra 

parte se ha suscitado la escasez que hace difícil la adquisición de materiales de 

cualquier índole pero con relevante repercusión en los materiales de la 

construcción, el alquiler de equipos, sin dejar a un lado la mano de obra. Por tal 

motivo se presenta la situación donde surge la necesidad de atacar de manera 

inmediata estos trabajos, por lo que se atribuye denominarla como una Obra de 

Emergencia a la cual se le debe garantizar a la brevedad posible los insumos 

necesarios para la misma. 

 

 

 



 

CONSIDERANDO 

Que la presente Adjudicación es por el monto total ofertado, es decir, por la 

cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES 

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 79.199,94). 

                 

CONSIDERANDO 

Que una vez aprobado el punto de cuenta por parte del Gobernador del Estado 

Yaracuy para adjudicar y contratar a la empresa CONSTRUCCIONES 

CAMARGOF, C.A. 

 

RESUELVE 

PRIMERO: Otorgar la Adjudicación del contrato para la ejecución de la Obra: 

“REHABILITACIÓN DE 35 HABITACIONES DEL SAIEY (CENTRO DE PRENSA), 

MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY.”, a la empresa 

CONSTRUCCIONES CAMARGOF, C.A., antes identificada, recomendada como 

Única Opción por la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la 

Gobernación del Estado Yaracuy en el procedimiento de Contratación Directa de 

nomenclatura N° CASI-CD-OP-001-2022 por la cantidad de SETENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (Bs. 79.199,94). 

 

SEGUNDO: Otorgar un Anticipo Especial del 20% establecido en el artículo129 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas “ver en 

negrita”. 

 

Artículo 129. La máxima autoridad del contratante mediante 

acto motivado, podrá en casos debidamente justificados, 

conceder un anticipo especial, que no podrá exceder el veinte 

por ciento (20%) del monto total del contrato, para el cual se 

aplicarán las normas establecidas para el anticipo contractual. 
 

El otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo 

especial, no podrá superar el setenta por ciento (70%) del 

monto total del contrato. 

 

TERCERO: Se hace del conocimiento a la empresa CONSTRUCCIONES 

CAMARGOF, C.A., que dispone de un lapso de cinco (05) días hábiles, contados a 

partir de que conste la Notificación de la presente Resolución, para la 

consignación de las garantías correspondientes, todo ello en ejercicio de lo 

normado en el artículo 122, 123, 124, 125 y 129 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y al artículo 127 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones Públicas; esto es: Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 

100% del monto otorgado como anticipo (equivalente en este caso al 50% del 

monto del presente contrato, sin incluir IVA (anticipo contractual), más el 20% del 

monto del presente contrato, sin incluir IVA (Anticipo Especial); Fianza de Fiel 

Cumplimiento (equivalente al 20% del monto del presente contrato); Fianza 

Laboral (emitida por el 5% del monto total de la mano de obra de su oferta), y por 



 

último Póliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del monto del presente 

contrato); tal como se describen a continuación: 

 

 

FIANZA DE ANTICIPO 
FIANZA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO 
FIANZA LABORAL 

PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Bs. 47.793,07 Bs. 15.839,99 Bs. 288,93  Bs. 2.376,00 

 

CUARTO: Se ordena la notificación de la presente Resolución a la empresa 

CONSTRUCCIONES CAMARGOF, C.A., en la Dirección aportada en el Proceso de 

Selección de  Contratistas, esto es: Calle 9 con segunda avenida, casa Nº 9-4, 

Sector Cantarrana, San Felipe, Estado Yaracuy. Teléfonos: 0416-6518690, 0424-

5704194, Correos: camagofca@gmail.com. Todo ello de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

Dado en la ciudad de San Felipe, a los seis (06) días del mes de enero del año Dos 

Mil veintidós (2022). Año 211° de la Independencia y 162° de la Federación. 

 

Regístrese y Comuníquese. 

 

(FDO) 

ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      

Designada según  Decreto Nº 3.331, de fecha 01/10/2015 

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 4.167, de fecha 01/10/2015 

 

 

ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Designada según  Decreto Nº 3.331, de fecha 01/10/2015 

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 4.167, de fecha 01/10/2015 

 

 

EL  NOTIFICADO: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________ 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD: __________________ FIRMA: ___________________ 

 

FECHA: ________________  

mailto:camagofca@gmail.com

