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San Felipe, 12 de noviembre de 2018

Senores:
INVERSIONES CARBONERO, C.A.
Presente. -

NOTIFICACION

Tengo a bien dirigirme a wusted, en representacion de la Secretaria de
Infraestructura de la Gobernacion del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de su
conocimiento la Resolucion N° 013-2018, de fecha doce (12) de noviembre del 2018, por
medio del cual se decidi6 otorgar la Adjudicaciéon correspondiente al Procedimiento de
Seleccién de Contratistas denominado: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION
HIDRAULICA EN EL CAJON CUATRO ESQUINAS (LOO4), MUNICIPIO
INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY”, cuyo texto integro es el siguiente:

Repiblica Bolivariana de Venezuela
Gobierno Bolivariano del Estado Yaracuy

™

&

Ing. Beatriz Margarita Uzcategui Rivas
Secretaria de Infraestructura del Estado Yaracuy

Resoluciéon N° 013-2018 12 de noviembre del 2018

En mi condicion de Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Estado
Yaracuy, condicién esta que se desprende de Decreto N° 3.331 de fecha primero (01)
de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167 de
fecha primero (01) de octubre del 2015; por medio del presente instrumento y de
conformidad a la Delegatoria de Firma, delegada por el Gobernador del Estado
Yaracuy, segin Decreto N° E-986 de fecha primero (01) de octubre del 2015,
publicado en Gaceta Oficial del Estado Yaracuy, Extraordinaria N° 514 de fecha
primero (01) de octubre del 2015.

CONSIDERANDO

Que en fecha veinticinco (25) de Octubre de 2018, se instruy6 a la Unidad Contratante
de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del estado Yaracuy a iniciar el
correspondiente Procedimiento de Contratacién Directa, por orden del Ciudadano
Gobernador del Estado Yaracuy a través de Resoluciéon N° 313, de fecha veintitrés
(23) de Octubre de 2018, para la ejecucion de la obra denominada: “CONSTRUCCION
DE OBRAS DE PROTECCION HIDRAULICA EN EL CAJON CUATRO ESQUINAS
(LOO4), MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY”. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de
Contrataciones Publicas y su Reglamento.

CONSIDERANDO

Que la Unidad Contratante procedié a dar inicio al procedimiento de seleccion de
contratista bajo la modalidad de Contratacion Directa segin el articulo 101 numeral 9
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la ley de Contrataciones Publicas,
signandolo bajo el numero N° CASI-CD-OP-012-2018.
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CONSIDERANDO

Que una vez sustanciado el procedimiento de Contratacién Directa, la Unidad
Contratante de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion del Estado Yaracuy
presenté por ante este Despacho el respectivo Informe de Recomendaciéon donde se
recomienda la Adjudicacién como Unica Opcién a la empresa INVERSIONES
CARBONERO, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripciéon Judicial
del Estado Yaracuy, anotado bajo el N° 48, Tomo 124-A, en fecha quince (15) de
abril del afio 1999.

CONSIDERANDO

Que en fecha ocho (08) de noviembre de 2018, la Comisién Unica de Contrataciones
de Obras de la Gobernacion del Estado Yaracuy, sometié6 a consideraciéon y emitio
opinion acerca del Acto Motivado que se somete a la maxima autoridad del ente
contratante, para el procedimiento de Contratacién Directa N° CASI-CD-OP-012-
2018, todo esto de conformidad con el articulo 16 numeral 11 de Reglamento de la
Ley de Contrataciones Publicas.

CONSIDERANDO

Que el dia nueve (09) de noviembre de 2018, se solicité al Gobernador del Estado
Yaracuy, a través de un Punto de Cuenta aprobacion para Adjudicar y Contratar a la
empresa INVERSIONES CARBONERO, C.A., para la ejecuciéon de la obra mencionada
anteriormente.

CONSIDERANDO

Que debido a la situacién econémica del pais, los precios flucttan de manera
acelerada diariamente, aunado a la guerra econémica que existe actualmente, que ha
influido de manera constante en los diversos sectores de producciéon del pais, dando
cabida a la adopcion de alternativas que suelen ser mas cuantiosas, que las
comunmente conocidas y estas han emitido resultados garantizados, por otra parte se
ha suscitado la escasez que hace dificil la adquisicion de materiales de cualquier
indole pero con relevante repercusiéon en los materiales de la construccién, el alquiler
de equipos, sin dejar a un lado la mano de obra. Por tal motivo se presenta la
situaciéon donde surge la necesidad de atacar de manera inmediata estos trabajos, por
lo que se atribuye denominarla como una Obra de Emergencia a la cual se le debe
garantizar a la brevedad posible los insumos necesarios para la misma.

CONSIDERANDO

Que la presente Adjudicaciéon es por el monto total ofertado, es decir, por la cantidad
de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO BOLIVARES SOBERANOS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS (Bs.S 10.634.478,44), existiendo Disponibilidad Presupuestaria para
contratar solo por la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES
SOBERANOS SIN CENTIMOS (Bs.S 1.500.000,00).

CONSIDERANDO

Que una vez aprobado el punto de cuenta por parte del Gobernador del Estado
Yaracuy para adjudicar y contratar a la empresa INVERSIONES CARBONERO, C.A.,
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RESUELVE

PRIMERO: Otorgar la Adjudicaciéon del contrato para la ejecucién de la Obra:
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION HIDRAULICA EN EL CAJON
CUATRO ESQUINAS (LO04), MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY”, a
la empresa INVERSIONES CARBONERO, C.A. antes identificada, recomendada como
Unica Opcién por la Unidad Contratante de la Secretaria de Infraestructura de la
Gobernacién del Estado Yaracuy en el procedimiento de Contratacion Directa de
nomenclatura N° CASI-CD-OP-012-2018, por la cantidad de: DIEZ MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
BOLIVARES SOBERANOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
(Bs.S 10.634.478,44).

SEGUNDO: Otorgar un Anticipo Especial del 20% establecido en el articulo 129 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas “ver en negrita”.

Articulo 129. La maxima autoridad del contratante
mediante acto motivado, podra en casos debidamente
justificados, conceder un anticipo especial, que no podra
exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, para el cual se aplicaran las normas establecidas
para el anticipo contractual.

El otorgamiento del anticipo contractual mas el anticipo
especial, no podra superar el setenta por ciento (70%) del
monto total del contrato.

TERCERO: Se hace del conocimiento a la empresa “INVERSIONES CARBONERO,
C.A.” que dispone de un lapso de cinco (05) dias habiles, contados a partir de que
conste la Notificacion de la presente Resolucién, para la consignacion de las garantias
correspondientes, todo ello en ejercicio de lo normado en el articulo 122, 123, 124,
125 y 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas y
al articulo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas; esto es: Fianza
de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo (equivalente
en este caso al 50% del monto del presente contrato, sin incluir IVA (anticipo
contractual), mas el 20% del monto del presente contrato, sin incluir IVA (Anticipo
Especial); Fianza de Fiel Cumplimiento (equivalente al 20% del monto total
adjudicado); Fianza Laboral (emitida por el 5% del monto total de la mano de obra), y
por ultimo Pdliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del monto total
adjudicado); tal como se describen a continuacion:

POLIZA DE
FIANZA DE FIANZA DE FIEL
ANTICIPO CUMPLIMIENTO FIANZA LABORAL RESPONSABILIDAD
CIVIL
Bs.S 905.172,42 Bs.S 2.126.895,69 Bs.S 31.686,58 Bs.S 319.034,35

CUARTO: Se ordena la notificacion de la presente Resolucion a la empresa
“INVERSIONES CARBONERO, C.A.” en la Direcciéon aportada en el Proceso de
Seleccion de Contratistas, esto es: Urb. Indio Yara, Prolongacién de la Sta. Avenida,
Local N° 10, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy. Teléfonos: 0416-654-02-70,
Correo: carbonero1999@gmail.com. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.
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Dado en la ciudad de San Felipe, a los doce (12) dias del mes de noviembre del afio
Dos Mil dieciocho (2018). Anio 208° de la Independencia y 159° de la Federacion.

Registrese y Comuniquese.

(FDO)
ING. BEATRIZ MARGARITA UZCATEGUI RIVAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Designada segun Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015
Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015
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