



San Felipe, 07 de noviembre de 2018

**Señores:**  
**CONSTRUCTORA J&D, C.A.**  
**Presente.-**

### **NOTIFICACIÓN**

Tengo a bien dirigirme a usted, en representación de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de su conocimiento la **Resolución N° 012-2018**, de fecha siete (07) de noviembre del 2018, por medio del cual se decidió otorgar la Adjudicación correspondiente al Procedimiento de Selección de Contratistas denominado: **“CORRECCIÓN DE FALLA DE BORDE EN LA LO04, SECTOR LA YUTONG, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY”**, cuyo texto íntegro es el siguiente:

**República Bolivariana de Venezuela**  
**Gobierno Bolivariano del Estado Yaracuy**



**Ing. Beatriz Margarita Uzcátegui Rivas**  
**Secretaria de Infraestructura del Estado Yaracuy**

**Resolución N° 012-2018**

**07 de noviembre del 2018**

En mi condición de Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, condición esta que se desprende de Decreto N° 3.331 de fecha primero (01) de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167 de fecha primero (01) de octubre del 2015; por medio del presente instrumento y de conformidad a la Delegatoria de Firma, delegada por el Gobernador del Estado Yaracuy, según Decreto N° E-986 de fecha primero (01) de octubre del 2015, publicado en Gaceta Oficial del Estado Yaracuy, Extraordinaria N° 514 de fecha primero (01) de octubre del 2015.

#### **CONSIDERANDO**

Que en fecha veinticuatro (24) de Octubre de 2018, se instruyó a la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del estado Yaracuy a iniciar el correspondiente Procedimiento de Contratación Directa, por orden del Ciudadano Gobernador del Estado Yaracuy a través de **Resolución N° 312**, de fecha veintitrés (23) de Octubre de 2018, para la ejecución de la obra denominada: **“CORRECCIÓN DE FALLA DE BORDE EN LA LO04, SECTOR LA YUTONG, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY”**. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

#### **CONSIDERANDO**

Que la Unidad Contratante procedió a dar inicio al procedimiento de selección de contratista bajo la modalidad de Contratación Directa según el artículo 101 numeral 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la ley de Contrataciones Públicas, signándolo bajo el número **N° CASI-CD-OP-011-2018**



#### CONSIDERANDO

Que una vez sustanciado el procedimiento de Contratación Directa, la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy presentó por ante este Despacho el respectivo Informe de Recomendación donde se recomienda la Adjudicación como Única Opción a la empresa **CONSTRUCTORA J&D, C.A.**, inscrita en el Registro Mercantil del Estado Yaracuy, en fecha veinticuatro (24) de abril del año 2000, bajo el N° 36, Tomo 144-A.

#### CONSIDERANDO

Que en fecha cinco (05) de noviembre de 2018, la Comisión Única de Contrataciones de Obras de la Gobernación del Estado Yaracuy, sometió a consideración y emitió opinión acerca del Acto Motivado que se somete a la máxima autoridad del ente contratante, para el procedimiento de Contratación Directa N° **CASI-CD-OP-011-2018**, todo esto de conformidad con el artículo 16 numeral 11 de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

#### CONSIDERANDO

Que el día siete (07) de noviembre de 2018, se solicitó al Gobernador del Estado Yaracuy, a través de un Punto de Cuenta aprobación para Adjudicar y Contratar a la empresa **CONSTRUCTORA J&D, C.A.**, para la ejecución de la obra mencionada anteriormente.

#### CONSIDERANDO

Que debido a la situación económica del país, los precios fluctúan de manera acelerada diariamente, aunado a la guerra económica que existe actualmente, que ha influido de manera constante en los diversos sectores de producción del país, dando cabida a la adopción de alternativas que suelen ser más cuantiosas, que las comúnmente conocidas y estas han emitido resultados garantizados, por otra parte se ha suscitado la escasez que hace difícil la adquisición de materiales de cualquier índole pero con relevante repercusión en los materiales de la construcción, el alquiler de equipos, sin dejar a un lado la mano de obra. Por tal motivo se presenta la situación donde surge la necesidad de atacar de manera inmediata estos trabajos, por lo que se atribuye denominarla como una Obra de Emergencia a la cual se le debe garantizar a la brevedad posible los insumos necesarios para la misma.

#### CONSIDERANDO

Que la presente Adjudicación es por el monto total ofertado, es decir, por la cantidad de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHO BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S 4.501.708,00)**, existiendo Disponibilidad Presupuestaria para contratar solo por la cantidad de **UN MILLÓN DE BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S 1.000.000,00)**.

#### CONSIDERANDO

Que una vez aprobado el punto de cuenta por parte del Gobernador del Estado Yaracuy para adjudicar y contratar a la empresa **CONSTRUCTORA J&D, C.A.**

#### RESUELVE

**PRIMERO:** Otorgar la Adjudicación del contrato para la ejecución de la Obra: **“CORRECCIÓN DE FALLA DE BORDE EN LA LO04, SECTOR LA YUTONG, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO YARACUY”**, a la empresa **CONSTRUCTORA J&D, C.A.**, antes identificada, recomendada como Única Opción por la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del



Estado Yaracuy en el procedimiento de Contratación Directa de nomenclatura N° **CASI-CD-OP-011-2018**, por la cantidad de: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHO BOLÍVARES SOBERANOS SIN CÉNTIMOS (Bs.S 4.501.708,00)**.

**SEGUNDO:** Otorgar un Anticipo Especial del 20% establecido en el artículo 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas “ver en negrita”.

**Artículo 129. La máxima autoridad del contratante mediante acto motivado, podrá en casos debidamente justificados, conceder un anticipo especial, que no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, para el cual se aplicarán las normas establecidas para el anticipo contractual.**

**El otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo especial, no podrá superar el setenta por ciento (70%) del monto total del contrato.**

**TERCERO:** Se hace del conocimiento a la empresa **CONSTRUCTORA J&D, C.A.**, que dispone de un lapso de cinco (05) días hábiles, contados a partir de que conste la Notificación de la presente Resolución, para la consignación de las garantías correspondientes, todo ello en ejercicio de lo normado en el artículo 122, 123, 124, 125 y 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y al artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas; esto es: Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo (equivalente en este caso al 50% del monto del presente contrato, sin incluir IVA (anticipo contractual), más el 20% del monto del presente contrato, sin incluir IVA (Anticipo Especial); Fianza de Fiel Cumplimiento (equivalente al 20% del monto total adjudicado); Fianza Laboral (emitida por el 5% del monto total de la mano de obra), y por último Póliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del monto total adjudicado); tal como se describen a continuación:

<b>FIANZA DE ANTIPO</b>	<b>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>	<b>FIANZA LABORAL</b>	<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</b>
Bs.S 603.448,28	Bs.S 900.341,60	Bs.S 7.812,19	Bs.S 135.051,24

**CUARTO:** Se ordena la notificación de la presente Resolución a la empresa **CONSTRUCTORA J&D, C.A.**, en la Dirección aportada en el Proceso de Selección de Contratistas, esto es: Urb. Bella Vista, Av. Las Fuentes, entre Cedeño y las Américas, Quinta El Morro, Casa S/N. **Teléfonos:** 0416-853.90.66. **Correos:** [constructorajyd@hotmail.com](mailto:constructorajyd@hotmail.com). Todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

Dado en la ciudad de San Felipe, a los siete (07) días del mes de noviembre del año Dos Mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

Regístrese y Comuníquese.



*(FDO)*

**ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Designada según Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

**ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Designada según Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

EL NOTIFICADO:

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_