



San Felipe, 11 de diciembre de 2023

**Señores:**  
**INVERSIONES CARBONERO, C.A.**  
**Presente. -**

### **NOTIFICACIÓN**

Tengo a bien dirigirme a usted, en representación de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de su conocimiento la **Resolución N° 013-2023**, de fecha once (11) de diciembre de 2023, por medio del cual se decidió otorgar la Adjudicación correspondiente al Procedimiento de Selección de Contratistas denominado: **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA, ACERAS, BROCALES, Y PAVIMENTACION EN PUENTE SECTOR CARABALI, SABANA DE PARRA, MUNICIPIO JOSE ANTONIO PAEZ, ESTADO YARACUY”**, cuyo texto íntegro es el siguiente:

**República Bolivariana de Venezuela**  
**Gobierno Bolivariano del Estado Yaracuy**



**Ing. Beatriz Margarita Uzcátegui Rivas**  
**Secretaria de Infraestructura del Estado Yaracuy**

#### **Resolución N° 013-2023**

**11 de diciembre del 2023**

En mi condición de Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, condición esta que se desprende de Decreto N° 3.331 de fecha primero (01) de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167 de fecha primero (01) de octubre del 2015; por medio del presente instrumento y de conformidad a la Delegatoria de Firma, delegada por el Gobernador del Estado Yaracuy, según Decreto N° E-986 de fecha primero (01) de octubre del 2015, publicado en Gaceta Oficial del Estado Yaracuy, Extraordinaria N° 514 de fecha primero (01) de octubre del 2015.

#### **CONSIDERANDO**

Que en fecha veintinueve (29) de noviembre de 2023, se instruyó a la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del estado Yaracuy a iniciar el correspondiente Procedimiento de Contratación Directa, por orden del Ciudadano Gobernador del Estado Yaracuy a través **Resolución N° 440**, de fecha veintiocho (28) de noviembre de 2023, para la ejecución de la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA, ACERAS, BROCALES, Y PAVIMENTACION EN PUENTE SECTOR CARABALI, SABANA DE PARRA, MUNICIPIO JOSE ANTONIO PAEZ, ESTADO YARACUY”**. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.



#### CONSIDERANDO

Que la Unidad Contratante procedió a dar inicio al procedimiento de selección de contratista bajo la modalidad de Contratación Directa según el artículo 101 numeral 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la ley de Contrataciones Públicas, signándolo bajo el número **N° CASI-CD-OP-013-2023**.

#### CONSIDERANDO

Que una vez sustanciado el procedimiento de Contratación Directa, la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy presentó por ante este Despacho el respectivo Informe de Recomendación donde se recomienda la Adjudicación como Única Opción a la empresa **INVERSIONES CARBONERO, C.A.**, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha quine (15) de abril del año 1999, anotado bajo el N° 48,Tomo 124-A.

#### CONSIDERANDO

Que en fecha siete (07) de diciembre de 2023, la Comisión Única de Contrataciones de Obras de la Gobernación Estado Yaracuy, sometió a consideración y emitió opinión acerca del Acto Motivado que se somete a la máxima autoridad del ente contratante, para el procedimiento de Contratación Directa **N° CASI-CD-OP-013-2023**, todo esto de conformidad con el artículo 16 numeral 11 de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

#### CONSIDERANDO

Que el día ocho (08) de diciembre de 2023, se solicitó al Gobernador del Estado Yaracuy, a través de un Punto de Cuenta aprobación para Adjudicar y Contratar a la empresa **INVERSIONES CARBONERO, C.A.**, para la ejecución de la obra mencionada anteriormente.

#### CONSIDERANDO

Que la presente Adjudicación es por el monto total ofertado, es decir, por la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO BOLÍVARES CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (BS. 2.391.605,27)**, existiendo Disponibilidad Presupuestaria para contratar por la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (BS. 1.494.800,00)**.

#### CONSIDERANDO

Que una vez aprobado el punto de cuenta por parte del Gobernador del Estado Yaracuy para adjudicar y contratar a la empresa **INVERSIONES CARBONERO, C.A.**

#### RESUELVE

**PRIMERO:** Otorgar la Adjudicación del contrato para la ejecución de la Obra: **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA, ACERAS, BROCALES, Y PAVIMENTACION EN PUENTE SECTOR CARABALI, SABANA DE PARRA, MUNICIPIO JOSE ANTONIO PAEZ, ESTADO YARACUY”**, a la empresa **INVERSIONES CARBONERO, C.A.**, antes identificada, recomendada como Única Opción por la Unidad Contratante de la Secretaría de



Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy en el procedimiento de Contratación Directa de nomenclatura N° CASI-CD-OP-013-2023, por la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO BOLÍVARES CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (BS. 2.391.605,27)**.

**SEGUNDO:** Otorgar un Anticipo Especial del 20% establecido en el artículo 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas “ver en negrita”.

**Artículo 129. La máxima autoridad del contratante mediante acto motivado, podrá en casos debidamente justificados, conceder un anticipo especial, que no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, para el cual se aplicarán las normas establecidas para el anticipo contractual.**

**El otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo especial, no podrá superar el setenta por ciento (70%) del monto total del contrato.**

**TERCERO:** Se hace del conocimiento a la empresa **INVERSIONES CARBONERO, C.A.**, que dispone de un lapso de cinco (05) días hábiles, contados a partir de que conste la Notificación de la presente Resolución, para la consignación de las garantías correspondientes, todo ello en ejercicio de lo normado en el artículo 122, 123, 124, 125 y 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y al artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas; esto es: Fianza de Anticipo, debiendo ser por el 100% del monto otorgado como anticipo (equivalente en este caso al 50% del monto del presente contrato, sin incluir IVA (anticipo contractual), más el 20% del monto del presente contrato, sin incluir IVA (Anticipo Especial); Fianza de Fiel Cumplimiento (equivalente al 20% del monto total adjudicado); Fianza Laboral (emitida por el 5% del monto total de la mano de obra de su oferta), y por último Póliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del monto total adjudicado); tal como se describen a continuación:

<b>FIANZA DE ANTICIPO</b>	<b>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>	<b>FIANZA LABORAL</b>	<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</b>
<b>Bs. 902.034,48</b>	<b>Bs. 478.321,05</b>	<b>Bs. 6.782,25</b>	<b>Bs. 71.748,16</b>

**CUARTO:** Se ordena la notificación de la presente Resolución a la empresa **INVERSIONES CARBONERO, C.A.** en la Dirección aportada en el Proceso de Selección de Contratistas, esto es: Av. Prolongación de la 5ta. Avenida, Local N° 10, Urb. Indio Yara, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy. Teléfonos: 0416-654-02-70, Correo: [carbonero1999@gmail.com](mailto:carbonero1999@gmail.com). Todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

Dado en la ciudad de San Felipe, a los once (11) días del mes de diciembre del año Dos Mil veintitrés (2023). Año 212° de la Independencia y 164° de la Federación.



**(FDO)**

**ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Designada según Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

**ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Designada según Decreto N° 3.331, de fecha 01/10/2015

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy N° 4.167, de fecha 01/10/2015

EL NOTIFICADO:

NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

CÉDULA DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_