
 

San Felipe, 12 de diciembre de 2024 

 

 

Señores: 

M.P. CONSTRUCCIONES DEL DUCA PAGLIARI, C.A. 

Presente.- 

 

NOTIFICACIÓN 

Tengo a bien dirigirme a usted, en representación de la Secretaría de Infraestructura 

de la Gobernación del Estado Yaracuy, con la finalidad de hacer de su conocimiento la 

Resolución Nº 024-2024, de fecha doce (12) de diciembre de 2024, por medio del cual se 

decidió otorgar la Adjudicación correspondiente al Procedimiento de Selección de 

Contratistas denominado: “REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL CENTRAL 

DR. PLACIDO DANIEL RODRÍGUEZ RIVERO, MUNICIPIO SAN FELIPE, ESTADO 

YARACUY”, cuyo texto íntegro es el siguiente: 

 

República Bolivariana de Venezuela 

Gobierno Bolivariano del Estado Yaracuy 

 

 

 

Ing. Beatriz Margarita Uzcátegui Rivas 

Secretaria de Infraestructura del Estado Yaracuy 

 

Resolución N° 024-2024                                                           12 de diciembre del 2024 

En mi condición de Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy, 

condición esta que se desprende de Decreto Nº 3.331 de fecha primero (01) de octubre del 

2015, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 4.167 de fecha primero (01) de 

octubre del 2015; por medio del presente instrumento y de conformidad a la Delegatoria de 

Firma, delegada por el Gobernador del Estado Yaracuy, según  Decreto Nº E-986 de fecha 

primero (01) de octubre del 2015, publicado en Gaceta Oficial del Estado Yaracuy, 

Extraordinaria Nº 514 de fecha  primero (01) de octubre del 2015. 

 

CONSIDERANDO 

La salud es un derecho social fundamental es obligación del Estado, que lo garantizará como 

parte del derecho a la vida que los hospitales ofrezcan un entorno seguro y accesible para los 

pacientes y el personal médico, tal como lo establece el artículo 83 de la Constitución. 

 

 

Artículo 83: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, 

que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 

desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo 

y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la 

salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y 

el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, 

de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por la República.  

 

 



 

CONSIDERANDO 

Que en el HOSPITAL CENTRAL, ubicado en el municipio San Felipe del Estado Yaracuy, es el 

principal centro de atención de salud del estado, el cual cuenta con las herramientas y la 

disposición de equipos tecnológicos, médicos especialistas, equipos de enfermería y todo un 

equipo cuya mística y profesionalización busca garantizar y brindar soluciones a los distintos 

casos que se presentan en dicho recinto hospitalario. Es de resaltar que las fachadas del 

mismo, se encuentran con un cierto grado de deterioro, las cuales deben ser reparadas a la 

brevedad para evitar que el problema sea aun mayor. Es por ello que se realizó inspección 

técnica según la cual se determinó llevar a cabo a la brevedad la rehabilitación de las 

fachadas, comprendida por una serie de trabajos que garanticen su permanencia en el tiempo; 

en ella se observó daños en pintura en paredes interiores y exteriores, en estructuras metálica; 

en este sentido se sugiere el siguiente Plan de Trabajo: acondicionamiento de paredes y 

aplicación de pintura en losas, paredes internas y externas y aplicación de pintura en 

estructuras metálicas. 

 

 

CONSIDERANDO 

Que en fecha cinco (05) de noviembre del 2024, la Secretaria de Infraestructura mediante un 

memorándum interno, instruye a la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de 

la Gobernación del estado Yaracuy a iniciar el correspondiente Procedimiento de Contratación 

Directa: “REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL CENTRAL DR. PLACIDO 

DANIEL RODRÍGUEZ RIVERO, MUNICIPIO SAN FELIPE, ESTADO YARACUY”. Todo ello de 

conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de 

Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Unidad Contratante procedió a dar inicio al procedimiento de selección de contratista 

bajo la modalidad de Contratación Directa según el artículo 101 numeral 9 del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de la ley de Contrataciones Públicas, signándolo bajo el número Nº 

CASI-CD-OP-021-2024. 

CONSIDERANDO 

Que una vez sustanciado el procedimiento de Contratación Directa, la Unidad Contratante de 

la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Yaracuy presentó por ante este 

Despacho el respectivo Informe de Recomendación donde se recomienda la Adjudicación como 

Única Opción a la empresa M.P. CONSTRUCCIONES DEL DUCA PAGLIARI, C.A., registrada 

por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 

veintidós (22) de octubre del año 2004, bajo el Nº 27, Tomo 241-A, Rif: J-31221794-4. 

 

CONSIDERANDO 

Que en fecha once (11) de diciembre del 2024, la Comisión Única de Contrataciones de Obras 

de la Gobernación Estado Yaracuy, sometió a consideración y emitió opinión acerca del Acto 

Motivado que se somete a la máxima autoridad del ente contratante, para el procedimiento de 

Contratación Directa Nº CASI-CD-OP-021-2024, todo esto de conformidad con el articulo 16 

numeral 11 de Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. 

CONSIDERANDO 

Que el día doce (12) de diciembre del 2024, se solicitó al Gobernador del Estado Yaracuy, a 

través de un Punto de Cuenta aprobación para Adjudicar y Contratar a la empresa M.P. 

CONSTRUCCIONES DEL DUCA PAGLIARI, C.A., para la ejecución de la obra mencionada 

anteriormente. 



 

 

CONSIDERANDO 

Que la presente Adjudicación es por el monto total ofertado, es decir, por la cantidad de 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE BOLÍVARES 

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (BS. 4.582.120,36). 

 

CONSIDERANDO 

Que debido a la situación económica del país, los precios fluctúan de manera acelerada 

diariamente, aunado a la guerra económica que existe actualmente, que ha influido de 

manera constante en los diversos sectores de producción del país, dando cabida a la 

adopción de alternativas que suelen ser más cuantiosas, que las comúnmente conocidas y 

estas han emitido resultados garantizados, por otra parte se ha suscitado la escasez que 

hace difícil la adquisición de materiales de cualquier índole pero con relevante repercusión 

en los materiales de la construcción, el alquiler de equipos, sin dejar a un lado la mano de 

obra. Por tal motivo se presenta la situación donde surge la necesidad de atacar de manera 

inmediata estos trabajos, a la cual se le debe garantizar a la brevedad posible los insumos 

necesarios para la misma. 

 

CONSIDERANDO 

Que una vez aprobado el punto de cuenta por parte del Gobernador del Estado Yaracuy para 

adjudicar y contratar a la empresa M.P. CONSTRUCCIONES DEL DUCA PAGLIARI, C.A. 

 

RESUELVE 

PRIMERO: Otorgar la Adjudicación del contrato para la ejecución de la Obra: 

“REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL HOSPITAL CENTRAL DR. PLACIDO DANIEL 

RODRÍGUEZ RIVERO, MUNICIPIO SAN FELIPE, ESTADO YARACUY”, a la empresa M.P. 

CONSTRUCCIONES DEL DUCA PAGLIARI, C.A., antes identificada, recomendada como 

Única Opción por la Unidad Contratante de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación 

del Estado Yaracuy en el procedimiento de Contratación Directa de nomenclatura N° CASI-

CD-OP-021-2024, por la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL CIENTO VEINTE BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (BS. 4.582.120,36). 

 

SEGUNDO: Otorgar un Anticipo Especial del 20% establecido en el artículo129 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas “ver en negrita”. 

 

Artículo 129. La máxima autoridad del contratante mediante acto motivado, 

podrá en casos debidamente justificados, conceder un anticipo especial, que 

no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 

para el cual se aplicarán las normas establecidas para el anticipo 

contractual. 

 

El otorgamiento del anticipo contractual más el anticipo especial, no podrá 

superar el setenta por ciento (70%) del monto total del contrato. 

 

TERCERO: Se hace del conocimiento a la empresa M.P. CONSTRUCCIONES DEL DUCA 

PAGLIARI, C.A., que dispone de un lapso de cinco (05) días hábiles, contados a partir de que 

conste la Notificación de la presente Resolución, para la consignación de las garantías 

correspondientes, todo ello en ejercicio de lo normado en el artículo 122, 123, 124, 125 y 129 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y al artículo 127 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas; esto es: Fianza de Anticipo, debiendo ser por 



 

el 100% del monto otorgado como anticipo (equivalente en este caso al 50% del monto total 

ofertado, sin incluir IVA (anticipo contractual), más el 20% del monto total ofertado, sin incluir 

IVA (Anticipo Especial); Fianza de Fiel Cumplimiento (equivalente al 20% del monto total 

ofertado); Fianza Laboral (emitida por el 5% del monto total de la mano de obra de su oferta), y 

por último Póliza de Responsabilidad Civil (equivalente al 3% del monto total ofertado); tal 

como se describen a continuación: 

 

 

 

FIANZA DE ANTICIPO 

 

FIANZA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO 

FIANZA 

LABORAL 

PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

Bs. 2.765.072,63 Bs. 916.424,07 Bs. 48.314,77 Bs. 137.463,61 

 

CUARTO: Se ordena la notificación de la presente Resolución a la empresa M.P. 

CONSTRUCCIONES DEL DUCA PAGLIARI, C.A., en la Dirección aportada en el Proceso de 

Selección de Contratistas, esto es: Calle 6 Casa Nº 139-B-1, Urb. La Rosaleda, Independencia, 

Estado Yaracuy. Teléfono: 0416-8546392, Correo: delducamp2010@hotmail.com. Todo ello 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

Dado en la ciudad de San Felipe, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil 

veinticuatro (2024). Año 214° de la Independencia y 165° de la Federación. 

 Regístrese y Comuníquese. 

 

 

 

 

 

 (FDO) 

ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      

Designada según  Decreto Nº 3.331, de fecha 01/10/2015 

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 4.167, de fecha 01/10/2015 
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Asimismo, hago de su conocimiento que la empresa tiene un lapso de cinco (05) días 

hábiles, contados a partir de que sea recibida y firmada la presente notificación para la 

consignación de las garantías correspondientes establecidas en el artículo 122, 123, 124, 

125 y 129 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y al 

artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas,  deben ser entregadas en 

un carpeta tamaño oficio identificada con el nombre de la empresa  a la oficina de la Unidad 

Contratante se la Secretaría de Infraestructura. 

 

 

 

ING. BEATRIZ MARGARITA UZCÁTEGUI RIVAS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Designada según  Decreto Nº 3.331, de fecha 01/10/2015 

Gaceta Oficial del Estado Yaracuy Nº 4.167, de fecha 01/10/2015 

 

 

 

 

 

EL  NOTIFICADO: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________ 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD: __________________ FIRMA: ___________________ 

 

FECHA: ________________  


